



ENMIENDA No. 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

01 de octubre de 2025

ACTA DE ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS REFERENCIA: CONTRATACION DE OBRAS DIVERSAS POR LOTES, REFERENCIA: AYUNTAMIENTO COTUÍ-CCC-SO- 2025-0001.

En la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, Republica Dominicana, el primero (1) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), siendo las diez de la mañana (10:00 A.M), se ha reunido los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Cotuí, conformado por los señores: José Eugenio Montilla De La Cruz Presidente del Comité de Compras, Sra. Zeneida Hilario Rodríguez Encargada Administrativa y Financiera, Licdo. Wellington Bienvenido Salcedo Casso Consultor Jurídico, Maxiel Jerez Director de Planificación, Magdelyn A. Mejía Silverio Responsable Oficina Libre Acceso a la Información, con la siguiente agenda:

Conocimiento de enmienda al Pliego de Condiciones del Proceso de Comparación de Precios
REFERENCIA: **Ayuntamiento Cotuí-CCC-SO-2025-0001.**, DECIDIENDO LO SIGUIENTE:

PARRAFO UNICO: Enmienda No. 1 al Pliego de Condiciones del Proceso referente a la PROCESO SORTEO DE OBRAS DE REFERENCIA: **Ayuntamiento Cotuí-CCC-SO-2025-0001**, para **CONTRATACION DE OBRAS DIVERSAS POR LOTES**, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Donde dice:

Numeral 3 Especificaciones técnicas y Proyecto constructivo o anteproyecto

Las fichas técnicas/ especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros y requisitos que la institución ha establecido para la ejecución de las obras.

- **Ver anexos**

- **Ahora Dice:**

Numeral 3 Especificaciones técnicas y Proyecto constructivo o anteproyecto

Las fichas técnicas/ especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros y requisitos que la institución ha establecido para la ejecución de las obras.

- **Ver anexos**

Lote 1: Aceras y contenes en diversos sectores de la ciudad

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes
Lugar: Cotui, Provincia Sánchez Ramírez

1. Descripción General

El proyecto consiste en la construcción de 286 ml de aceras y contenes, con sus obras complementarias, en diversos sectores de Cotui, con el fin de mejorar la movilidad peatonal, la seguridad ciudadana y el ordenamiento urbano.

2. Alcance de los Trabajos

- Preliminares: letrero, tarja y levantamiento topográfico.
- Movimiento de tierra: excavación, bote de material, relleno y colocación de Telford.
- Construcción: ejecución de contenes de 0.50 x 0.40 m y aceras de 10 cm de espesor.
- Obras complementarias: construcción de badenes en cruces y limpieza final del área.

3. Consideraciones Técnicas

Los trabajos se realizarán con materiales de calidad, concreto dosificado según norma y pendientes adecuadas para el drenaje pluvial, asegurando durabilidad y funcionalidad.

4. Conclusión

Con esta obra se dotará a la ciudad de infraestructura peatonal segura y ordenada, contribuyendo al

Lote 2: Aceras y contenes en diversos sectores de la ciudad

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes
Lugar: Cotui, Provincia Sánchez Ramírez

1. Descripción General

El proyecto consiste en la construcción de 267 ml de aceras y contenes, con sus obras complementarias, en diversos sectores de Cotui, con el fin de mejorar la movilidad peatonal, la seguridad ciudadana y el ordenamiento urbano.

2. Alcance de los Trabajos

- Preliminares: letrero, tarja y levantamiento topográfico.
- Movimiento de tierra: excavación, bote de material, relleno y colocación de Telford.
- Construcción: ejecución de contenes de 0.50 x 0.40 m y aceras de 10 cm de espesor.
- Obras complementarias: construcción de badenes en cruces y limpieza final del área.

3. Consideraciones Técnicas

Los trabajos se realizarán con materiales de calidad, concreto dosificado según norma y pendientes adecuadas para el drenaje pluvial, asegurando durabilidad y funcionalidad.

4. Conclusión

Con esta obra se dotará a la ciudad de infraestructura peatonal segura y ordenada, contribuyendo al

Lote 3: Construcción de Badenes

Proyecto: Construcción de Badenes en el Casco Urbano

Ubicación: Municipio Cotui, Provincia Sánchez Ramírez

Entidad: Ayuntamiento Municipal de Cotui

1. OBJETO

El proyecto consiste en la construcción de badenes de hormigón armado en puntos estratégicos del casco urbano de Cotui, con el fin de mejorar la seguridad vial y regular la velocidad vehicular.

2. ALCANCE

- Trabajos preliminares: letrado de obra, levantamiento topográfico, señalización y seguridad.
- Movimiento de tierra: excavación, bote de material y colocación de base Telford.
- Ejecución de badenes de hormigón armado industrial (espesor 0.20 m, f'c 210 kg/cm², acero Ø 3/8").
- Limpieza final y entrega de la obra.

3. BENEFICIOS

- Mayor seguridad vial.
- Reducción de accidentes por exceso de velocidad.
- Infraestructura duradera y resistente.

4. CONCLUSIÓN

La obra aportará una mejora significativa en la movilidad urbana de Cotui, garantizando un tránsito más seguro y ordenado para la comunidad.

Lote 4: Construcción de Babenes

Proyecto: Construcción de Badenes en el Casco Urbano

Ubicación: Municipio Cotui, Provincia Sánchez Ramírez

Entidad: Ayuntamiento Municipal de Cotui

1. OBJETO

El proyecto consiste en la construcción de badenes de hormigón armado en puntos estratégicos del casco urbano de Cotui, con el fin de mejorar la seguridad vial y regular la velocidad vehicular.

2. ALCANCE

- Trabajos preliminares: letrado de obra, levantamiento topográfico, señalización y seguridad.
- Movimiento de tierra: excavación, bote de material y colocación de base Telford.
- Ejecución de badenes de hormigón armado industrial (espesor 0.20 m, f'c 210 kg/cm², acero Ø 3/8").
- Limpieza final y entrega de la obra.

3. BENEFICIOS

- Mayor seguridad vial.
- Reducción de accidentes por exceso de velocidad.
- Infraestructura duradera y resistente.

4. CONCLUSIÓN

La obra aportará una mejora significativa en la movilidad urbana de Cotui, garantizando un tránsito más seguro y ordenado para la comunidad.

Lote 5: Construcción de Badenes

Proyecto: Construcción de Badenes en el Casco Urbano

Ubicación: Municipio Cotui, Provincia Sánchez Ramírez

Entidad: Ayuntamiento Municipal de Cotui

1. OBJETO

El proyecto consiste en la construcción de badenes de hormigón armado en puntos estratégicos del casco urbano de Cotui, con el fin de mejorar la seguridad vial y regular la velocidad vehicular.

2. ALCANCE

- Trabajos preliminares: letrero de obra, levantamiento topográfico, señalización y seguridad.
- Movimiento de tierra: excavación, bote de material y colocación de base Telford.
- Ejecución de badenes de hormigón armado industrial (espesor 0.20 m, f_c 210 kg/cm², acero Ø 3/8").
- Limpieza final y entrega de la obra.


3. BENEFICIOS

- Mayor seguridad vial.
- Reducción de accidentes por exceso de velocidad.
- Infraestructura duradera y resistente.


4. CONCLUSIÓN

La obra aportará una mejora significativa en la movilidad urbana de Cotui, garantizando un tránsito más seguro y ordenado para la comunidad.

Especificaciones Técnicas Baden:



Especificaciones Técnicas Contén:



- Donde Dice:

Numeral 7 Cronograma de actividades

Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	25/9/2025 08:30
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as) Nota: Incluir periodo de visitas/reuniones técnicas si procede	1/10/2025 08:30
3. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC	3/10/2025 08:30
4. Presentación de credenciales	7/10/2025 08:30
5. Verificación, validación y evaluación del contenido de las Credenciales	7/10/2025 09:30

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a las credenciales (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)	8/10/2025 08:30
7. Período de subsanación para el (la) oferente y de respuesta a las aclaraciones de las credenciales. (Artículos 122 y 129 Reglamento núm. 416-23)	9/10/2025 12:00
8. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación el "Sorteo de Obras"	10/10/2025 12:00
9. Realización del sorteo	13/10/2025 08:30.
10. Adjudicación	14/10/2025 09:00
11. Notificación de adjudicación (artículo 134 Reglamento núm. 416-23)	14/10/2025 12:00
12. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	16/10/2025 12:00
13. Suscripción del (los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra o de servicios	17/10/2025 10:00
14. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (artículo 106 Reglamento núm. 416-23)	17/10/2025 12:00

- **Ahora Dice:**

- **Numeral 7. Cronograma de actividades**
Cronograma de actividades


CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	25/9/2025 08:30
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as) Nota: Incluir periodo de visitas/reuniones técnicas si procede	1/10/2025 08:30
3. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC	3/10/2025 08:30
4. Presentación de credenciales	7/10/2025 08:30


CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Verificación, validación y evaluación del contenido de las Credenciales	7/10/2025 09:30
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a las credenciales (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)	8/10/2025 12:30
7. Período de subsanación para el (la) oferente y de respuesta a las aclaraciones de las credenciales. (Artículos 122 y 129 Reglamento núm. 416-23)	10/10/2025 09:00
8. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación el "Sorteo de Obras"	10/10/2025 13:30
9. Realización del sorteo	13/10/2025 08:30.
10. Adjudicación	14/10/2025 09:00
11. Notificación de adjudicación (artículo 134 Reglamento núm. 416-23)	14/10/2025 12:00
12. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	16/10/2025 12:00
13. Suscripción del (los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra o de servicios	17/10/2025 10:00
14. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (artículo 106 Reglamento núm. 416-23)	17/10/2025 12:00

**POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE COTUI:**

En la Ciudad y Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana el
día primero (01) del mes de octubre del año 2025, (dos mil veinticinco).





José Eugenio Montilla De La Cruz
Presidente del Comité de Compras
Miembro


Licda. Zeneida Hilario R.
Encargada Administrativa y Financiera
Miembro

Licdo. Wellington Bienvenido Salcedo Casso
Consultor Jurídico
Miembro

Licda. Maxiel Jerez
Director de Planificación
Miembro


Licda. Magdelyn A. Mejía
Responsable Oficina Libre Acceso a la Información
Miembro