



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BEDENES

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:		25/9/2025				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
TOTAL (M3)		50.84				
SECTOR		BEDENES CASCO URBANO				
LOTE 4						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	PA	RD\$	RD\$	-
1.04	Bandereros en via principal	1.00	PA	RD\$	RD\$	-
1.05	Seguridad en Obra/ EPP/señalizacion	1.00	PA	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL:	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion/demolicion material inservible H.A	55.92	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	78.29	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford	38.13	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL:	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden hormigon armado industrial (E: 0.20MT) Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	50.84	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL:	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		-	RD\$	-
TRANSPORTE		3.00%		-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES		1.00%		-	RD\$	-
CODIA		0.10%		-	RD\$	-
LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO		1.00%		-	RD\$	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%		-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RD\$	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-