



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BEDENES

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA:		25/9/2025					
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO		COTUI					
TOTAL (M3)		50.84					
SECTOR		BEDENES CASCO URBANO					
LOTE 5							
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1.01	PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$		RD\$	-
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	PA	RD\$		RD\$	-
1.04	Bandereros en via principal	1.00	PA	RD\$		RD\$	-
1.05	Seguridad en Obra/ EPP/señalización	1.00	PA	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL:	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion/demolicion material inservible H.A	55.92	M3	RD\$		RD\$	-
2.03	Bote Material	78.29	M3	RD\$		RD\$	-
2.05	Telford	38.13	M3	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL:	RD\$	-
4.01	BADEN						
4.02	Baden hormigon armado industrial (E: 0.20MT) Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	50.84	M3	RD\$		RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL:	RD\$	-
				SUB-TOTAL		RD\$	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS						RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.			10.00%	-	RD\$	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	-	RD\$	-	
TRANSPORTE			3.00%	-	RD\$	-	
SEGUROS Y FIANZAS			3.00%	-	RD\$	-	
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO			3.00%	-	RD\$	-	
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES			1.00%	-	RD\$	-	
CODIA			0.10%	-	RD\$	-	
LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO			1.00%	-	RD\$	-	
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO			0.50%	-	RD\$	-	
RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010							
ITBIS (Norma 07-2007) 18%			18.00%	-	RD\$	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO						RD\$	-

158.88

4,865.00

41.61

149999.84