



Ayuntamiento Municipal De Cotui

PROYECTO: CONSTRUCCION REPARACION Y AMPLIACION CEMENTERIO DUEY

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LUGAR	REPARACION Y AMPLIACION CEMENTERIO DUEY

LOTE 4

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total
NICHOS 0.80 MT X 0.90MT X 3.15 MT					
	NICHOS				
5.00	Movimiento de Tierra				
5.01	Excavacion para platea para nichos	22.95	M3	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
6.00	Hormigones				
6.10	Hormigon para platea E. 0.20m, 3/8 @ 25 A.D.	22.95	M2	RDS	-
6.20	Hormigon para Losas E. 0.12m, 3/8 @ 25 A.D.	30.63	M3	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
7.00	Muros de Bloques				
7.01	Muros de Bloques 4" - 3/8" @ 0.80m SNP	393.67	M2	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
8.00	Terminaciones				
8.01	Fraguache	583.93	M2	RDS	-
8.02	Morcheta	137.69	ML	RDS	-
8.03	Cantos	274.50	ML	RDS	-
8.04	Pañete	583.93	M2	RDS	-
8.05	Fino	83.42	M2	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
9.00	Pintura				
9.01	Pintura Acrilica Preparada Ext.	643.93	M2	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
10.00	Tapas de Nichos 80 x 90 cm				
10.01	Tapas de Nichos 80 x 90 cm	73.05	UD	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
11.00	Miscelaneos				
11.01	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
SUB-TOTAL GENERAL					RDS -
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS					RDS -
GASTOS INDIRECTOS					
11.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%	-	RDS -
11.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%	-	RDS -
11.03	TRANSPORTE		3.00%	-	RDS -
11.04	SEGUROS Y FIANZAS		3.00%	-	RDS -
11.05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%	-	RDS -
11.06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES		1.00%	-	RDS -
11.07	CODIA		0.10%	-	RDS -
11.08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%	-	RDS -
11.09	ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, DISEÑO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO		2.00%	-	-
11.10	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%	-	RDS -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RDS -
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RDS -