



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS AGRÓNOMOS

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	721.00
SECTOR	LOS AGRÓNOMOS

LOTE 13

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
1.01	PRELIMINARES				
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.04	Levantamiento Topografico SECTOR LOS AGRÓNOMOS	721.00	ML	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.02	Excavacion material inservible LOS AGRÓNOMOS	93.44	M3	RDS	RDS -
2.03	Bote Material LOS AGRÓNOMOS	114.00	M3	RDS	RDS -
2.04	Relleno Bajo Acera LOS AGRÓNOMOS	72.10	M3	RDS	RDS -
2.05	Telford CONTENES LOS AGRÓNOMOS	11.72	M3	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 LOS AGRÓNOMOS	721.00	ML	RDS	RDS -
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, LOS AGRÓNOMOS	721.00	M2	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
4.01	BADEN				
4.02	Baden (2 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	4.41	M3	RDS	RDS -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
				SUB-TOTAL	RDS -
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		- RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		- RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		- RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		- RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		- RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		- RDS	-
CODIA		0.10%		- RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		- RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS -
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS -