



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SANTA FE SEGUNDA ETAPA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	950.00
SECTOR	SANTA FE SEGUNDA ETAPA

LOTE 2

No.	Descripción	Cantidad	Un	Precio	Total
1.01 PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico SANTA FE SEGUNDA ETAPA	950.00	ML	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible SANTA FE SEGUNDA ETAPA	123.12	M3	RDS	-
2.03	Bote Material SANTA FE SEGUNDA ETAPA	150.21	M3	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera SANTA FE SEGUNDA ETAPA	95.00	M3	RDS	-
2.05	Telford SANTA FE SEGUNDA ETAPA	15.44	M3	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SANTA FE SEGUNDA ETAPA	950.00	ML	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, SANTA FE SEGUNDA ETAPA	950.00	M2	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
4.01 BADEN					
4.02	Baden (2 de7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof.	4.41	M3	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS -
				SUB-TOTAL	RDS -
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS					RDS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS -
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS -
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		-	RDS -
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RDS -
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS -
CODIA		0.10%		-	RDS -
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RDS -
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RDS -