



PRESUPUESTO BASE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ
Gerencia de Planeamiento Urbano
Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991
RNC: 404-00031-6

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION PLAN PILOTO-ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE COTUI

	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1 PRELIMINARES				
1.01 Letrero de la Obra	1.00	P.A	\$10,000.00	\$10,000.00
1.02 Levantamiento Topografico	1.00	P.A	\$31,553.00	\$31,553.00
1.03 Limpieza con Equipos	2,009.02	M2	\$10.33	\$20,743.09
1.04 Tarja	1.00	P.A	\$32,000.00	\$32,000.00
1.06 Estampa Logo Ayuntamiento	1.00	P.A	\$5,000.00	\$5,000.00
			Sub-Total:	\$99,296.09
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.01 Bote Material	200.72	M3	\$273.03	\$54,803.80
2.02 Relleno compactado	476.00	M3	\$701.67	\$333,994.92
2.03 Terminacion de superficie	2,380.00	M2	\$21.02	\$50,024.63
2.03 Relleno Bajo Acera	82.47	M2	\$649.09	\$53,528.51
2.04 Telford	36.82	M3	\$2,203.36	\$81,117.91
			Sub-Total:	\$573,469.75
3 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3.01 Construccion de Contenes	595.00	MT	\$611.71	\$363,967.45
3.02 Construccion de Aceras	416.50	M2	\$609.67	\$253,927.56
			Sub-Total:	\$617,895.01
4 BADEN				
4.01 Baden (7*1.4*0.6 M3)	1.00	UD	\$27,737.33	\$27,737.33
4.02 Baden (8*1.4*0.6 M3)	4.00	UD	\$31,664.09	\$126,656.36
			Sub-Total:	\$154,393.69
			SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS:	\$1,445,054.54



5 Costos indirectos			
5.01	Dirección Técnica	10.00%	144,505.45
5.02	Transporte	3.00%	43,351.64
5.03	Codia	0.10%	1,445.05
5.04	Seguros y Fianzas	4.50%	65,027.45
5.05	Gastos Administrativos	3.00%	43,351.64
5.06	Fondo de pensiones (Ley 6-86)	1.00%	14,450.55
5.07	Imprevistos	5.00%	72,252.73
5.08	Estudio y Diseño	5.00%	72,252.73
5.09	Supervisión	5.00%	72,252.73
5.10	ITBIS	18.00%	26,010.98
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS :			554,900.94

TOTAL GENERAL: 1,999,955.48

Ing. Orlando Mota Nin
Enc. Presupuestos



Jose Miguel Marte
Arq. Jose Miguel Marte
Director Planeamiento Urbano

NOTA:

- *LAS ACERAS TENDRAN UN ANCHO DE 0.70 MT, CON UN AREA VERDE DE 0.30 MT.
- * EL ANCHO DE LA CALLE SERA 5 METROS.

Mapa Cotui




Comunidad/ Plan Piloto



LEYENDA
 - Avenida y Continuas 50m
 - Alleen 1500 Centm (5)
 - Bialden 1000 Bialden (5)

Detalles



Observación



Jaime Díaz



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE COTUI
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA

Observaciones:	
Firma del responsable del estudio:	
Firma del responsable del proyecto:	
Firma del responsable de la obra:	
Firma del responsable de la supervisión:	
Firma del responsable de la ejecución:	
Firma del responsable de la administración:	
Firma del responsable de la fiscalización:	